

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối Quốc lộ 1 (tuyến Tài Lương - Ca Công và tuyến Bình Chương – Hoài Mỹ),
Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối Quốc lộ 1 (tuyến Tài Lương – Ca Công và tuyến Bình Chương – Hoài Mỹ), huyện Hoài Nhơn;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 942 /SGTVT-GT ngày 13/7/2020 và đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Văn bản số 88/TTr-UBND ngày 16/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí các công việc bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối Quốc lộ 1 (tuyến Tài Lương - Ca Công và tuyến Bình Chương – Hoài Mỹ), thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, với nội dung chính như sau:

- 1. Loại công trình:** Công trình giao thông.
- 2. Địa điểm xây dựng:** thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
- 3. Chủ đầu tư:** UBND thị xã Hoài Nhơn.

Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ thị xã Hoài Nhơn.

4. Nội dung các công việc chuẩn bị đầu tư

- Lập nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án;
- Khảo sát địa hình;
- Khảo sát địa chất;
- Công tác giám sát khảo sát;
- Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án.
- Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án (khi đơn vị thẩm định yêu cầu thực hiện).

5. Dự toán chi phí phê duyệt: 1.037.478.000 đồng (Một tỷ, không trăm ba mươi bảy triệu, bốn trăm bảy mươi tám nghìn đồng). Trong đó:

TT	Khoản mục chi phí	Giá trị (đồng)
1	Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát, Báo cáo nghiên cứu khả thi.	19.294.000
2	Chi phí công tác thu thập số liệu và khảo sát địa hình	364.548.000
3	Chi phí khảo sát địa chất	278.581.000
4	Chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.	287.100.000
5	Chi phí giám sát khảo sát	23.807.000
6	Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi (tạm tính)	64.148.000
Tổng cộng		1.037.478.000

6. Nguồn vốn thực hiện: Theo Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022.

Điều 2. UBND thị xã Hoài Nhơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng