

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
(phần bổ sung khối lượng vỉa hè và công trình thoát nước dọc trong vỉa hè)
Công trình: Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1)
Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước,
đoạn từ Km0+00 – Km5+460**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4584/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, hạng mục Nền, mặt đường và công trình thoát nước đoạn từ Km0+00 – Km5+460 (phần bổ sung khối lượng vỉa hè và công trình thoát nước dọc trong vỉa hè) công trình Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL 1);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 944/BC-SKHĐT ngày 12/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1), hạng mục Nền, mặt đường và công trình thoát nước, đoạn từ Km0+00 – Km5+460 (phần bổ sung khối lượng vỉa hè và công trình thoát nước dọc trong vỉa hè). *(Chi tiết có Phụ lục kèm theo).*

Điều 2. Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện xây dựng theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19 (M.12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao QL 1), hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước, đoạn từ Km0+00 – Km5+460 (phần bổ sung khối lượng vỉa hè và công trình thoát nước dọc trong vỉa hè).

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	63.572	Vốn ngân sách nhà nước	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Tháng 12 năm 2019	Trọn gói	45 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	181.115		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2020	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
3	Bảo hiểm công trình xây dựng	97.900		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2020	Trọn gói	Theo quy định
4	Toàn bộ khối lượng Xây dựng vỉa hè và hệ thống thoát nước trong vỉa hè (đoạn từ mố M2 cầu Hà Thanh 1 đến hết nút giao thông Thị Nại).	37.761.527 <i>(Trong đó: chi phí xây dựng: 36.013.308; chi phí dự phòng 5%: 1.748.219).</i>		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I năm 2020	Đơn giá cố định	90 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 38.104.114.000 đồng <i>(Ba mươi tám tỷ, một trăm lẻ bốn triệu, một trăm mười bốn nghìn đồng)./.</i>								