

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt thiết kế, dự toán
Công trình: Duy tu đường ranh cản lửa
Đơn vị: Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh;

Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng;

Căn cứ Quyết định 4854/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt, kết quả rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng tỉnh Bình Định năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh suất đầu tư trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng môi trường cảnh quan trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3393/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện duy tu đường ranh cản lửa phòng cháy rừng tại khu vực núi Bà Hòa, thành phố Quy Nhơn;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại báo cáo số 190 /BC-SNN ngày 25/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình: Duy tu đường ranh cản lửa với các nội dung sau:

1. Tên công trình, chủ đầu tư

- a) Tên công trình: Duy tu đường ranh cản lửa.
 b) Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn.

2. Địa điểm xây dựng công trình

Khoảnh 1, tiểu khu 331b, phường Đông Đa; khoảnh 1, tiểu khu 331d, phường Lê Hồng Phong; khoảnh 1, tiểu khu 331h, phường Ngô Mỹ; khoảnh 2, tiểu khu 331i, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

3. Mục tiêu: Nhằm ngăn chặn và chủ động trong công tác phòng cháy rừng tại khu vực núi Bà Hỏa.

4. Nội dung và quy mô

- a) Nội dung: Thiết kế kỹ thuật, xây dựng dự toán duy tu đường ranh cản lửa.
 b) Quy mô: 6,28 km.

5. Giải pháp thiết kế chủ yếu: Thiết kế duy tu đường ranh cản lửa.

6. Dự toán: 74.274.547 đồng (làm tròn: 74.275.000 đồng).

Trong đó:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| a) Chi phí xây dựng: | 67.663.411 đồng; |
| b) Chi phí quản lý: | 2.029.902 đồng; |
| c) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 4.581.234 đồng. |

7. Nguồn vốn đầu tư và tiến độ giải ngân

a) Nguồn vốn đầu tư: Theo Quyết định số 3393/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Tiến độ giải ngân: Năm 2020: 74.274.547 đồng.

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh Trần Châu;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K13 (17b).

**KT. CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu